SMLOUVA O DILO é&.

L
Smluvni strany

1. Objednatel :  Mésto Havli¢klv Brod

580 61 Havlick(v Brod, Havlickovo nam. 57
statutarni zastupce : Mgr. Jan Tecl, starosta mésta
ICO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
Cislo Gétu @ 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz
ddle jen objednatel

2. Zhotovitel :  QATROSYSTEM, spol. sr.o.

Kyjovska 3578, Havlickv Brod 580 01
statutarni zastupce : Ing. Dusan Capek, jednatel
ICO : 15058654
DIC : CZ 15058654
bank. spoj. : KB a.s.
Cislo Gétu : 113241521/0100
tel. : 602367360
e-mail: gatrosystem@qatrosystem.cz
dadle jen zhotovitel

i.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Oprava dvou bast meéstského opevnéni v Havlickové
Brodé: basty Na Valech parc.¢. 235 a Staflovy basty parc.C. 263 k.u. Havlickiv Brod“ podle

projektovych dokumentaci, které vypracovala spoleCnost QATROSYSTEM spol. sr.o. zakazka ¢.
577/14 a 578/14 a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobe predat dilo objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3. Soucasti dila je rovnéz:

dodrzeni podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace

zajisténi vydani potrebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich (zvlastni uzivani, povoleni uzavirek, ..), osazeni, udrZovani a odstranéni
prechodného dopravniho znaceni. .

priprava stavenisté véetné pfistupu na stavenisté a zafizeni stavenisté

zajisténi, pripadné obnova platnosti vyjadreni spravca dotéenych siti

zajisténi vytyCeni veskerych stavajicich inZenyrskych siti na vlastni naklad, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcim

vypracovani harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace

vypracovani kontrolniho a zkusebniho planu

dodani veskerych materialG podle poZadavki objednatele a provedeni praci v potfebné kvalité.
Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout navrzeny material, i praci a pozadovat dodani materiald
v pozadovanych parametrech dle zpracované dokumentace a zaméru objednatele.

zajisténi a provedeni vsech predepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokold

zajisténi dodavky potrebnych energii, vody a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni dila

prostorové vytyCeni stavby opravnénym geodetem - bude doloZeno protokolem o vytyéeni stavby
zpracovani dodavateliské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikét(
a montazni dokumentace apod.)

veskeré geodetické prace nutné k provedeni dila, geodetické zaméreni skuteCného provedeni
stavby, apod.

dodani vsech poZadovanych dokladd dle ¢l. IX. odst. 3.
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- pribézné odstranovani veskerych znelisténi prilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a Cinnosti na stavbé

- provedeni Upravy a uklizeni stavbou dotcenych komunikaci a ploch po ukonéeni stavby, vyklizeni
stavenisté

- splnéni vSech podminek uvedenych ve vyjadreni dotéenych organd a stavebnim povoleni

- koordinace viech praci na stavenisti a kompletacni Cinnost celé stavby

- zajisténi bezpefného pfistupu do prilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro
integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu

- poskytnuti souinnosti v kolaudacnim Fizeni.

L
Osoby povéreneé provedenim dila

Za objednatele :
a ) Zastupce objednatele ve vécech technickych :

- Ing. Josef Benes tel.: 602940920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
b ) Technicky dozor stavebnika ( dale jen TDS )
- Ing. Milena Kuncirova tel.: 730187757 e-mail.: mkuncirova@muhb.cz

Za zhotovitele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych :
- Ing. Dusan Capek
b} Osoba povérena vedenim stavby - hlavni stavbyvedouci :
- Ing. Ales Capek tel.: 608070020 e-mail.: qatrosystem@qatrosystem.cz
~ Obor autorizace : Pozemni stavby  Cislo autorizace : 11223
c) Stavbyvedouci :
- Bc. Dusan Capek
Za projektanta :
a )} Osoba povérena vykonem autorského dozoru
- Ing. Roman Raz{, QATROSYSTEM spol. s r.o.

v.

Vymezeni lhit
Doba predani a prevzeti stavenisté 20.dubna 2016
Doba zahajeni stavebnich praci 20.dubna 2016
Lhiita pro dokonceni stavebnich praci a prevzeti Casti baSta Na Valech  3.Zervna 2016
Lhata pro dokonceni stavebnich praci a prevzeti Casti Staflova basta 20.Cervna 2016
Lhdta pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisté nasledujici den po
pisemném predani a prevzeti dila popf. jeho ¢asti dila dle ¢lanku IX smlouvy o dilo
Pocatek béhu zarucni lhity nasledujici den po

pisemném predani a prevzeti dila popr. jeho Casti dila dle clanku IX smlouvy o dilo

Doba plnéni dila se pfimérené prodluzuje a.-uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto

pripadech :

a ) dojde-li béhem vystavby k navyseni rozsahu praci o vice nez 10% ceny proti plvodni cenové
nabidce

b ) pfiprodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

¢ ) nebude-li moci zhotovitel pokracovat plynule v pracich z divodl na strané objednatele

Doba plnéni dila se po vzajemné dohodé muzZe primérené prodlouzit z davodu dlouhodobé

nepfiznivych klimatickych podminek, které by narusovaly technologické procesy praci. Na novy termin

bude uzavien dodatek teto smlouvy. Na prodlouzeni nema zhotovitel pravni narok. Nepfiznivymi

klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydnl vyrazné horsi,

nez je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu ¢l této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zdkladé cenové
nabidky zhotovitele v souladu s § 2620 zakona ¢. 8972012 Sb. v platném znéni ve vysi:

Cena bez DPH 356.454,- K¢
DPH 15 %



DPH 21 % 74.855,- K&
Cena v¢. DPH 431.309,- K&

Cena se mUze zménit pfi zméné rozsahu praci oproti ¢lanku Il. této smlouvy o prace poZadované
objednatelem, které nejsou predmétem zadani, nebo budou - li pfi realizaci dila vynuceny zmény,
doplnky, omezeni nebo rozsifeni predmétu dila.

V pfipadé zmeény rozsahu z divodu dodateénych stavebnich praci, a vicepraci bude postupovéano
v souladu se zakonem &. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, nebo vnitini smérnici mésta Havlickiy
Brod. Na takovou zmenu bude vZdy uzavien dodatek smlouvy o dilo.

Zpusob ocenéni dodateCnych praci a vicepraci : zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v polozkovém rozpoltu puvodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude moZné ocenit prace
dle jiz pouzitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha
platné pro prislusny rok vystavby a to kracené v poméru predpokladané ceny verejné zakazky (362298
K¢ bez DPH) a ceny dila dle Clanku V odst. 1 smlouvy o dilo. V pripadé, Ze cena dila dle &lanku V odst.
1 smlouvy o dilo bude vyssi nez predpokladana cena dila dle cenové soustavy URS, tak se dodatecné
prace ocenuji podle cenové soustavy URS pro prislusny rok vystavby. Pokud cenova soustava URS Praha
neobsahuje tyto prace a materialy, budou ocenény na zakladé dohody.

VL
Uhrada ceny
Za kazdy kalendarni meésic zhotovovani dila bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen
soupis skuteCné provedenych praci, na jehoz zakladé predlozi zhotovitel objednateli diléi fakturu, a
to nejpozdéji k patému dni mésice nasledujiciho po obdobi, za které je soupis sestaven a vzajemné
odsouhlasen. Odsouhlaseny soupis skutecné provedenych praci je nedilnou pfilohou danového dokladu
- faktury.
Dil¢i mésicni faktura bude mit nalezitosti danového dokladu podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znéni.
Uhrada dil¢ich faktur bude objednatelem provadéna postupné, a to az do vyse 80% celkové smluvni
ceny dila. Zbyvajicich 20% ceny bude uhrazeno po protokolarnim pfedani a prevzeti dila. V pfipadé,
Ze objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, ma objednatel pravo uplatnit
zadrzné az do vyse 20 % ceny dila. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZ pod odstranéni
vad a nedodélku uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila. Podminkou pro vyplatu zadrZného je
odstranéni vSech zavad a vzajemné odsouhlaseni tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem
formou protokolu o odstranéni vad a nedodélki.
V pripadé, ze doklad nespliiuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych naleZitosti, ma objednatel
pravo jej vratit zhotoviteli a poZadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na fakturu jako na
nedorucenou a béh lh(t zapocne, podinaje dnem doruceni opraveného dokladu objednateli.
Faktury maji splatnost 21 dni ode dne doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura
byla doruc¢ena tretiho dne po odeslani. Fakturace i Ghrady jsou vyhradné v ¢eské méné.
Pravo na zaplaceni ceny dila a zadrzného vznika za kazdou ¢ast pfi jejim provedeni a prevzeti.
Pri poskytnuti stavebnich praci nepouzije platce rezim preneseni dafové povinnosti ve smyslu §92e
zakona €. 235/2004 Sb., nebot dokoncené dilo neni smérovano k vyuZiti v ekonomické &innosti mésta

Vil
Provadeni dila
Objednatel odevzda formou zapisu zhotoviteli stavenisté. Pri pfedani staveni$té objednatel preda
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadeéni stavby.
Pri predani stavenisté preda zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolni a zkuSebni plan.

Pred zahajenim praci zabezpeli zhotovitel na vlastni naklady vytyéeni a oznaleni ve$kerych
inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude zajistén po celou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V prfipadé potieby docCasného prelozeni, nebo odkryti
budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s prisluSnymi predpisy a podminkami spravc( siti
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urCeni zpusobu provadéni dila a
zhotovitel je povinen se jimi fidit.

Kontrolni dny organizované objednatelem se budou konat na stavbé dle aktualni potfeby pfi vystavbé.

Zapisy z kontrolnich dnd jsou nedilnou soculasti dokumentace staveb a maji stejnou platnost, jako
zapisy ve stavebnim deniku,
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Zhotovitel se zavazuje, ze bude provadét realizaci dila s vynalozenim veskeré odborné péce, Ze bude
dodrzovat obecné zavazné predpisy, narizeni organd statni spravy, zavazné i doporuéené normy
Veskeré cinnosti pri vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, opravnéni, pripadné autorizaci podle zvlastnich predpisi. Na vyZadani objednatele bude
povinen pristusné doklady predlozit.

Pri realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materialy a technologie. Pokud se v pribéhu stavby
prokadze, Ze nékteré navrzené materidly nebo technologie nejsou dostupné, pripadné se prokaze
jejich Skodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti
jinych materiald ¢i technologii a soucasné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouziti na vysi ceny dila.
Pouziti novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pristusného dodatku k této smlouvée o dilo.

Nebezpeli skody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel a to
az do predani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni naklad s vybouranymi materialy a odpady vyprodukovanymi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a navazujicimi pfedpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDS ke vsem zkouskam kvality, které se budou konat na stavenisti

Zhotovitel ma za povinnost vyzvat zastupce mésta Havlickiv Brod ke kontrole navaZeni ornice a
predset'ové pripravy.

TDS mé pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na staveni§ti provadi. Odpovédny
zastupce zhotovitele ma povinnost umoznit mu tuto kontrolu. VeSkera pisemna komunikace mezi
obéma stranami probiha pres stavebni denik, datové schranky nebo doporucenou korespondenci.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pri provadéni dila bude dodrzovat predpisy o bezpec¢nosti a ochrané zdravi
pri praci, hygienické a poZarni predpisy.

Pri zjisténi nedostatk( v oblasti BOZP a PO, nedodrZovani bezpecnostnich pfedpist, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Plan prevence BOZP“ a vSech jeho soucasti bude pristoupeno k udéleni sankce
ve vysi dle pfilohy ¢.1 smlouvy o dilo.

V pripadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplni pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. §§ 16,17 ,
zejména v predstihu pred zahajenim stavebnich praci neinformuji o rizicich a technologickych
postupech, které zvolil, vlas nepredavaji informace a podklady pro zhotoveni planu budou
pozastaveny cinnosti daného zhotovitele. Toto pozastaveni stavby neni divodem k prodlouzeni
terminu ukonceni stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostfednictvim prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas poZzadat mésto Havlickiyv Brod
pisemné a to nejméné 14 dni pred zahajenim Cinnosti subdodavatele.

Zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly obsazeny
v plivodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potiebné pro
provedeni planovanych stavebnich praci, a to i vpfipadé, kdy jejich nezahrnuti do plvodnich
zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno objednatelem. Zmény ceny
dila se Fidi ustanovenim ¢l. V odst. 4. Tato povinnost trva i v pfipadé, kdy se strany nedchodnou na
konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakované, na vyzvu
objednatele do 14 dn( objednateli prokazat, ze stale spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazal
v ramci vybérového fizeni predchazejiciho uzavieni této smlouvy. Zplsob prokazovani je stejny jako v
pripadé vybérového fizeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Vi,
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahajeni stavebnich praci, a to zplUsobem dle zakona
183/2006 a vyhl.¢. 499/2006. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny
pro objednatele. Denni zdznamy budou Citelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem
stanovenym v zapisu na prvni strané stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden original a dvé kopie.
Original a druha kopie stavebniho deniku budou pfi predani dila pfedany objednateli vyménou za
predani prvnich kopii deniku, které si v pribéhu realizace stavby po jejich podepsani vytrhl TDS.
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Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych subdodavateld.
Objednatel obdrzi kopie téchto denikd.

X,
Prejimani dila
Dilo bude prejimano po Castech a to zvlast vlastni stavba a zvlast vegetace.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplsobem k pfedani a prevzeti ukonéeného dila.
Prejimaci fizeni se uskutedni v misté stavby. Obé smluvni strany se dohodly, ze prejimaci fizeni bude
zahajeno nejpozdéji do 3 pracovnich dni od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoncené dilo bude predavano zhotovitelem a prebirano objednatelem pisemnym zapisem. Soucasti

predam budou nas[edupm doklady
doklad o prostorovém vytyCeni stavby opravnénym geodetem

- dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech paré v tisténé formé a v digitalni forme
v uzavieném formatu .pdf a v otevieném formatu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosici (CD,
DVD, flash disk apod.) véetné geodetického zaméreni stavby. Soucasti geodetického zaméreni dila
bude zakresleni stavby do platné katastralni mapy

- doklady o prokazani kvality dila, predepsané zkousky, revize...

- veskeré atesty, prohlaseni o shodé a certifikdty na pouZité materialy a vyrobky (po dohodé
s objednatelem lze nahradit Cestnym prohlasenim zhotovitele)

- stavebni denik

- doklady o likvidaci odpadu

- doklady o predani dotlenych inZenyrskych siti jejich spravcim

- doklady o predani dotlenych pozemku jejich viastnikim

- seznam subdodavatell podilejicich se na realizaci predmétu smlouvy

Nedodani uvedenych dokladu je dGvodem k neprevzeti dokonéeného dila ¢i Casti dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému Ucelu, nejsou davodem,
pro ktery by objednatel mohl pfevzeti odmitnout.

V pripadé zjisténi vad a nedodélka pfi prejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o predani
a prevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsan mezi
smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou dal$i Cinnosti zakryty, nebo se stanou nepristupnymi, provéri objednatel bez
zbytecného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku, nejpozdéji do 3 kalendarnich dni od
této vyzvy. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zavainych dGvodu nedostavi, mize
zhotovitel pokraCovat v provadéni dila, po predchozim pisemném upozornéni objednatele a
dostateéném a prdkazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci.

Pokud bude objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit.

V pripadé, Ze se prokaze nedodrzeni technickych parametrd dila, je zhotovitel povinen na vlastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na
dodatecné odkryti uhradi objednatel.

V pripadé, ze zhotovitel k takovému provéreni kvality objednatele nepozve, ma objednatel pravo
zadat odkryti zakrytych Casti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Za vady, které se projevi po
odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyZ byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nerudi za vady zplsobené uzivanim stavby jinym zplUsobem, neZ pro jaky byla zhotovena
nebo pokud byla udrzovana nevhodnym zpusobem.

X.
Zarudni doba

Zarucni doba dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini 60 mésicl

Zarukou za jakost prejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalsich dokumentech podle této smiouvy a
v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, které se na provadéni dila vztahuji, vyjma bézného
opotiebeni.

Zaruéni doba materiald a vyrobkl, které se stanou soucasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i ‘;:zrémi ;
pfedpis stanovi krat3i dobu Zivotnosti neZ je dohodnutd zaruéni doba, konéi dnem uplynuti takto
stanovené lhity Zivotnosti.




s
.

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zpltsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni nahradu. Zhotovitel
je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti dnd ode dne, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnl ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne zhotovitel
s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratsim terminu.

O predani a pfevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zapis.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady véas, je objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni na
naklady zhotovitele tfeti osobou.

XL
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazkud obou smluvnich stran podléha nasledujicim sankcim:

a ) V pripadé prodleni s Ghradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve
vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

b ) Za kazdy zapocaty den s prodlenim v terminech i lhGtach dle €l. IV této smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1500,- K¢.

¢ ) Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim terminu uvedeného v zapise z kontrolniho dne, nebo
ve stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkd
uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti dila a to 1000,- K& za kazdou vadu nebo nedodélek a za
kazdy zapocaty den prodleni.

e ) V piipadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v pribéhu zarucni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

f ) V pripadé nedodrZeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjednana smluvni pokuta ve vysi 500,-
K¢ za kazdy pripad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v diisledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni pokuta)
strané druhé Skoda, ma tato narok i na nahradu skody.
Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lhité 21 dnli po obdrzeni darfového dokladu (faktury)
s vyCistenim smluvni pokuty.

Xii.

Odstoupeni od smiouvy
0d této smlouvy lze odstoupit pouze z divodi uvedenych v této smlouvé nebo stanovi-li tak zakon.
Provedl-li zhotovitel dilo z ¢asti, mize objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledné dosud
neprovedené &asti dila. Objednatel je od smlouvy opravnén odstoupit i po rozhodnuti o Upadku
zhotovitele. !
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pfipadé, kdy pres jeho upozornéni je zfejmé, ze
dilo nebude Ffadné dokonleno v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodleni se zahdjenim
stavebnich praci o vice jak tfi tydny.
V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného i zakonem stanoveného
ddvodu, mé pravo na Ghradu veskerych prokazatelnych Skod, které mu v disledku neplnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a trvani naroku na
dohodnuté sankce.
Zaruky za provedené prace a predané Casti dila v pfipadé odstoupeni od smlouvy zacinaji bézet dnem
pfedcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

Xl
Ostatni ujednani
Pfi dolasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skutecné vynaloZené naklady.

Zhotovitel oznadi staveniité podle platnych predpisi a objednatel umozni zhotoviteli umisténi tabuli -
se jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenisteé.

Zmeény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatku, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na



védomi, 7e objednatel je vefejnym zadavatelem dle zakona o vefejnych zakazkach a jako takovy je

omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smlouvy.

4. Dle s 2e) zakona C. 320/ 2001 Sb., o finangni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spoluplisobit pfi
vykonu financni kontroly.

5. Tento smluvni vztah se fidi pravem ¢R. Strany smlouvy se dohodly, e pro feseni sport z této smlouvy
je mistné pfislusny Okresni soud v Havlickové Brodeé, respekt. Krajsky soud v Hradci Kralove.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich, z nichz kazdé ma platnost a zavaznost originalu a po
jejich podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrZi shotovitel i objednatel 2 vyhotoveni.

7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, prechazeji na jejich pripadné pravni
nastupce.

8. Smlouva o dilo byla schvéalena 18. ledna 2016 usnesenim rady mésta 47/16.

Pfiloha ¢&.1 - Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzeni pravidel BOZP

Za objednatele Za zhotovitele
V Havlickové Brodé dne 18.%.2016 V Havl, Brodé dne 16.3.2016
y/f/

..............................................

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta mesta Havlickdv Brod

PFiloha ¢.1 Smlouvy o dilo

sazebnik smiuvnich pokut pri nedodrzeni pravidel BOZP

Pfi zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP a PO, nedodrzovani bezpetnostnich predpist, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Planu BOZP“ a vsech jeho soucasti bude pristoupeno Kk udéleni finanéni sankce
Vi subjektu, ktery zminéné porusil.

véechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, dbat
prikaz stavbyvedoucich generalniho dodavatele na stavenisti. Pracovat tak, aby neohrozovali zdravi své
ani zdravi ostatnich osob zdrzujicich se na stavbé nebo v jejim okoli!

Smiluvni pokuty budou odstupriovany:

1. prvni provinéni proti BOZP - upozornéni a vystraha

2. provinéni proti BOZP pokuta s vystrahou

2. druhé a daldi provinéni - vy$e pokuty se nasobi az na maximalni vysi pétinasobku zakladni Castky +
vykazani pracovnika-U (firmy) ze stavenisté.

Tabulka maximalnich orientacnich pokut za poruseni nize uvedenych bodd, tykajicich se prohfeski proti
BOZP:




TYP PROVINENI PROTI BOZP

POKUTA

Véasné nedolozeni informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zhotovitel zvolil, vyplyvajici z § 16, zakona ¢.
30972006 Sb.

3.000,- K

Zhotovitel neplni pozadavky na zajiSténi staveniité stanovené v pfiloze ¢. 1 NV
&. 591/2006 Sb., nebo v souladu s planem BOZP.

3.000,- K

Nepouzivani osobnich ochrannych prostfedkd vyplyvajicich z provadéné cinnosti
a stanovenych v planu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovni obuv, ochrany odi,
reflexni vesty, atd.) NV &. 495/2001 Sb.

500,- KC

Nepouzivani prostiedkd kolektivni ochrany, nebo osobni ochrany pro zabranéni
padu osob z vysky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zabradli,
ohrazeni, polohovaci postroj, atd.). NV ¢. 362/ 2005 Sb.

5.000,- K&

Nezajisténi nebezpecného prostoru pod mistem prace ve vyice. NV €. 362/2005
Sb.

3.000,- K&

Pouzivani docasné stavebni konstrukce na staveniSti bez nalezitého predani
odborné zptsobilou osobou odpovédnou za montaz a prevzeti do uzivani osobou
odpovédnou za jeji uzivani. Pousivani leseni bez zabradli, okopovych list atd. NV
¢. 362/2005 Sb.

5.000,-K¢

Pouzivani nevyhovujicich a poskozenych Jebfikli na stavenisti (odporujici
narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.)

1.000,- K¢

Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni, prodluzovani kabeld,
atd. (poskozena izolace kabeld, sundany bezpe&nostni kryt pristroje, el. pristroj
bez pfislusné revize, atd.)

2.000,- K¢

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a
musi byt podrobena pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych
intervalech. NV & 591/2006 Sb. Pfiloha 1, Cast Il

3.000,- K

Neprovadéni nebo nepouzivani prostiedkii pro zajisténi okraju vykopt proti padu
fyzickych osob do hloubky (piekryti, zabradli, zabrany, ohrazeni atd.) NV ¢.
591/2006 Sb. Priloha 3, Cast lll.

3.000,- K¢

Nezfizeni bezpecnych pfechodi pres vykopy v navaznosti na hloubku vykopu.
(bez zabradli, listy pro slepce, nedostateéné $iroké atd.). NV &. 591/2006 Sb.
Pfiloha 3, cast Il

2.000,-K¢

Neprovadéni zajisténi stability stén vykopu proti sesuti u rucniho i strojné
hloubeného vykopu. (pazeni, ochranné ramy, rozpérné konstrukce atd.)

5.000,-K¢

Pohyb pracovniki v prostoru ohrozeném &innosti stroje, vymezeném maximalnim
dosahem jeho pracovniho zafizeni, zvétsenem o 2m. NV ¢. 591/2006 Sb. Priloha
2, Cast |

500, K&

Pouzivani k vystupu konstrukce, které k tomu nejsou uréeny (bednéni, pazeni,
atd.)

1.000,-K¢

Pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo casti, které k tomu nejsou urceny

1.000,- K

Vazani bfemene bez potiebné kvalifikace (vazacsky, jefabnicky prikaz).
Pouzivani poskozenych vazacich prostfedki

2.000,- K

Zjisténi poziti alkoholického napoje nebo toxické latky v téle pracovnika
Okamzité opusténi stavenisté a pokuta.

5.000,- K




Poruseni zakazu koureni (kromé vyhrazenych prostor) 500,- K&

Jiné opakujici se poruseni pravidel BOZP podle zavaznosti. 500,- az 5.000,- K¢

Schvalovaci dolozka:

Smlouva o dilo byla schvalena 18. ledna 2016 usnesenim rady mésta 47/16.




