



MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)
ORM/237/2022/Ben-3
35651/2022/muhb

Vyřizuje/linka
Ing. Josef Beneš, 569 497 130,
jbenes@muhb.cz

Datum
30. března 2022

Počet listů: 1

Počet listů příloh:--

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Město Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky zakázky malého na dodavatele stavebních prací „Zpevnění komunikace u zastávky v Mírovce“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

- vzhledem k současné geopolitické situaci by bylo vhodné do smlouvy o dílo doplnit klauzuli o možnosti prodloužení termínu na základě okolností způsobených vyšší mocí.

Vysvětlení zadávací dokumentace

- zadavatel trvá na zadávací dokumentaci a jím stanovený termín pro realizaci díla „Zakázka bude realizována v roce 2022 v termínu květen - 30. září 2022. Termín plnění zakázky nesmí přesáhnout 25 po sobě jdoucích kalendářních dnů ode dne zahájení prací do ukončení díla.“, který považuje vzhledem k rozsahu zakázky i vzhledem k současné geopolitické situaci za přiměřený

Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města