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Smiuvni strany

1. Objednatel :  Mésto Havlickav Brod
580 61 Havlicklv Brod, Havlickovo nam. 57
statutarni zastupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta mésta
ICO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
Cislo Gctu : 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz ddle jen objednatel

2. Zhotovitel : Lubomir Dvorak
Mirova 3336, 580 01 HavlickGv Brod
statutarni zastupce : Lubomir Dvorak
ICO : 10466452
DIC : CZ6104041944
bank. spoj. : KB Havlickayv Brod
Cislo uctu : 363849521/0100
tel. : 569 429 239
e-mail: info@dvoraklubomir.cz ddle jen zhotovitel

il
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Rekosntrukce komunikace ul. Na Valech, Havlickiv Brod*
podle projektoveé dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Liska, zakazka ¢. 1604 a za podminek
dohodnutych v této smiouvé.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé predat dilo objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.
3. Soucasti dila je rovnéz:

- dodrzeni podminek zadavaciho rizeni a zadavaci dokumentace

- zajisténi vydani potfebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich (zvlastni uzivani, povoleni uzavirek, ..), osazeni, udrZovani a odstranéni
prechodného dopravniho znaceni.

- priprava stavenisté vCetné pfistupu na stavenisté a zafizeni stavenisté

- zajisténi, pfipadné obnova platnosti vyjadfeni spravel dotéenych siti

- zajisténi vytycCeni veskerych stavajicich inZenyrskych siti na vlastni naklad, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcdm
vypracovani harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace

- vypracovani kontrolniho a zkusebniho planu

- dodani veskerych materialt podle pozadavki objednatele a provedeni praci v potfebné kvalité.
Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout navrzeny material, ¢i praci a pozadovat dodani materiald
v pozadovanych parametrech dle zpracované dokumentace a zaméru objednatele.
zajisténi a provedeni vSech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokold

- zajisténi dodavky potfebnych energii, vody a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni dila

- prostorove vytyceni stavby opravnénym geodetem - bude doloZeno protokolem o vyty&eni stavby

- zpracovani dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatl
a montazni dokumentace apod.)

- veskeré geodetické prace nutné k provedeni dila, geodetické zaméreni skutecného provedeni
stavby, apod.

- dodani vSech pozadovanych dokladu dle ¢l. IX. odst. 3.

- prubéiné odstranovani veskerych zneisténi prilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a Cinnosti na stavbé
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- provedeni Upravy a uklizeni stavbou dotéenych komunikaci a ploch po ukonceni stavby, vyklizeni
staveni$té

- splnéni viech podminek uvedenych ve vyjadfeni dotéenych organd a stavebnim povoleni

- koordinace viech praci na stavenisti a kompletaéni Cinnost celé stavby

- zajidténi bezpetného pristupu do prilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro
integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu

- koordinace postupu praci se spravci inzenyrskych siti - zejména RWE a Vodovody a kanalizace

Havlickav Brod a.s. o
- poskytnuti soucinnosti v kolaudacnim rizeni.

1N
Osoby povérené provedenim dila

Za objednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych :

- Ing. Josef Benes tel.: 602640920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
b) Technicky dozor stavebnika ( dale jen TDS )
- Ing. Pavel Slama tel.: 731452830 e-mail.: pslama@muhb.cz

Za zhotovitele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych :
- JiFi Vesely - feditel stavebni divize
b) Osoba povéfena vedenim stavby - hlavni stavbyvedouci :
- Vit Rosecky tel.: 602 272 910 e-mail.: rosecky@dvoraklubomir.cz
~ Obor autorizace : Cislo autorizace :
c) Stavbyvedouci :
- Zdenék Base
Za projektanta :
a) Osoba povérena vykonem autorského dozoru
- Ing. Martin Liska
Za koordinatora BOZP :
a) Osoba povéfena vykonem Cinnosti koordinatora BOZP
- Bude stanoven ke dni pfedani stavenisté

v.

Vymezeni (hit
Doba predani a prevzeti stavenisté zari 2016
Doba zahéjeni stavebnich praci zari 2016
Lh(ita pro dokonéeni stavebnich praci a pfedani a prevzeti dila  5.prosince 2016
Lh(ita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté nasledujici den po pisemném
predani a prevzeti dila popf. jeho Easti dila dle ¢lanku IX smlouvy o dilo
Pocatek béhu zarudni lhity nasledujici den po pisemném
predani a prevzeti dila popf. jeho &asti dila dle clanku IX smlouvy o dilo

Doba plnéni dila se pfiméfené prodluzuje a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto

pfipadech :

a ) dojde-li béhem vystavby k navySeni rozsahu praci o vice nez 10% ceny proti pGvodni cenové
nabidce

b ) pfi prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

¢ ) nebude-li moci zhotovitel pokratovat plynule v pracich z divodll na strané objednatele

Doba plnéni dila se po vzajemné dohodé maze piiméfené prodlouzit z divodu dlouhodobé

nepfiznivych klimatickych podminek, které by narusovaly technologické procesy praci. Na novy termin

bude uzavien dodatek této smlouvy. Na prodlouZeni nema zhotovitel pravni narok. Nepriznivymi

klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydn( vyrazné horsi,

neZ je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena dila
Cena dila v rozsahu &l. Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové
nabidky zhotovitele v souladu s § 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni ve vysi:

Cena bez DPH........ 2.531.274,17 K&



DPH 15 % cvvvnierennnns ceererecerennaes Ké
DPH21% cevvivennnnns 531.567,58 K¢
Cenavc. DPH....... 3.062.841,75 K¢

Cena se mlze zménit pfi zméné rozsahu praci oproti ¢lanku Il. této smlouvy o prace pozadované
objednatelem, které nejsou predmétem zadani, nebo budou - li pfi realizaci dila vynuceny zmény,
doplriky, omezeni nebo rozsifeni predmétu dila.

V pfipadé zmény rozsahu z divodu dodatelnych stavebnich praci, a vicepraci bude postupovano
v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, nebo vnitfni smérnici mésta Havlickav
Brod. Na takovou zménu bude vzdy uzavren dodatek smlouvy o dilo.

Zplsob ocenéni dodatecnych praci a vicepraci: zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v polozkovém rozpoctu plvodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude moZné ocenit prace
dle jiz pouzitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha
platné pro pfislusny rok vystavby a to kracené v poméru predpokladané ceny verejné zakazky
(3852549 K& bez DPH) a ceny dila dle ¢lanku V odst. 1 smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze cena dila dle
¢lanku V odst. 1 smlouvy o dilo bude vyssi nez predpokladana cena dila dle cenové soustavy URS, tak
se dodateéné prace ocenuji podle cenové soustavy URS pro prislusny rok vystavby. Pokud cenova
soustava URS Praha neobsahuje tyto prace a materialy, budou ocenény na zakladé dohody.

VL

Uhrada ceny
Za kazdy kalendarni mésic zhotovovani dila bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen
soupis skutecné provedenych praci, na jehoz zakladé predlozi zhotovitel objednateli diléi fakturu, a
to nejpozdéji k patému dni mésice nasledujiciho po obdobi, za které je soupis sestaven a vzajemné
odsouhlasen. Odsouhlaseny soupis skutecné provedenych praci je nedilnou prilohou danového dokladu
- faktury.
Dil& mésini faktura bude mit naleZitosti danového dokladu podle zadkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znéni,
Uhrada dil¢ich faktur bude objednatelem provadéna postupné, a to aZ do vyse 80% celkové smluvni
ceny dila. Zbyvajicich 20% ceny bude uhrazeno po protokolarnim predani a prevzeti dila. V pripadeé,
Ze objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, ma objednatel pravo uplatnit
zadrzné az do vyse 20 % ceny dila. ZadrZné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az pod odstranéni
vad a nedodélk( uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila. Podminkou pro vyplatu zadrzného je
odstranéni vSech zavad a vzajemné odsouhlaseni tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem
formou protokolu o odstranéni vad a nedodélku.
V pfipadé, ze doklad nesplnuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych nalezitosti, ma objednatel
pravo jej vratit zhotoviteli a poZadovat jeho opraveni. V takovém pripade se hledi na fakturu jako na
nedorucenou a béh lhit zapocne, pocinaje dnem doruceni opraveného dokladu objednateli.
Faktury maji splatnost 21 dni ode dne doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, ze faktura
byla doru¢ena tfetiho dne po odeslani. Fakturace i Ghrady jsou vyhradné v ¢eské méné.
Pravo na zaplaceni ceny dila a zadrzného vznika za kazdou ¢ast pfi jejim provedeni a prevzeti.
Pri poskytnuti stavebnich praci nepouzije platce reZim pfeneseni danové povinnosti ve smyslu §92e
zakona ¢. 235/2004 Sb., nebot’ dokoncené dilo neni smérovano k vyuziti v ekonomické cinnosti mésta

VI

Provadéni dila
Objednatel odevzdad formou zapisu zhotoviteli staveni$té. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PFi pfedani staveni$té preda zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolni a zkusebni plan.
Pred zahajenim praci zabezpeli zhotovitel na vlastni naklady vyty?:em’ a oznaleni veskerych
inZzenyrskych siti nachazepmch se v prostoru staveni$té. Provoz téchto siti bude zajistén po celou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V pfipadé potieby docasného preloZeni, nebo odkryt;
budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s pfisluinymi pfedpisy a podminkami spravct siti
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo ureni zpUsobu provadéni dila a
zhotovitel je povinen se jimi fidit.
Kontrolni dny organizované objednatelem se budou konat na stavbé dle aktualni potieby pfi %zystayée»
Zapisy z kontrolnich dn( jsou nedilnou soucasti dokumentace staveb a maji stejnou platnost, jako
zapisy ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel se zavazuje, e bude provadét realizaci dila s vynalozenim veskeré odborné péce, Ze bude
dodrzovat obecné zavazné predpisy, nafizeni organ( statni spravy, zavazné i doporucené normy
Veskeré &innosti pri vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpisi. Na vyzadani objednatele bude
povinen pristusné doklady predlozit.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materidly a technologie. Pokud se v pribéhu stavby
prokaze, Ze nékteré navrzené materidly nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokaze
jejich $kodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti
jinych materialli &i technologif a souéasné predloZi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila.
Pouziti novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Nebezpeli $kody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel a to
aZ do predani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen naloZit na vlastni naklad s vybouranymi materialy a odpady vyprodukovanymi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDS ke viem zkouskam kvality, které se budou konat na stavenisti

Zhotovitel ma za povinnost vyzvat zastupce mésta Havlickiv Brod ke kontrole navazeni ornice a
predsetové pripravy.

TDS ma préavo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisti provadi. Odpovédny
zéstupce zhotovitele ma povinnost umoZnit mu tuto kontrolu. Veskerd pisemna komunikace mezi
obé&ma stranami probiha pres stavebni denik, datové schranky nebo doporucenou korespondenci.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli, nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinator BOZP. Pfi provadéni dila bude dodrzovat
predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pri praci, hygienické a pozarni predpisy.

Pfi zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP a PO, nedodriovani bezpecnostnich pfedpisl, pFi porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Plan prevence BOZP* a viech jeho soucasti bude pristoupeno k udéleni sankce
ve vysi dle pfilohy &. 1 smlouvy o dilo a to na navrh koordinatora BOZP.

Objednatel povéfuje koordinatora BOZP podle § 16 zakona ¢.379/2005 Sb. k vyzvani osob na stavenisti
ke splnéni povinnosti podrobit se vySetieni piitomnosti alkoholu nebo jiné navykove latky. Kontrola
bude provadéna za pFitomnosti svédka (napf. stavbyvedouciho).

V piipadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplni pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. 8§ 16,17 ,
zejména v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o rizicich a
technologickych postupech, které zvolil, véas nepfedavaji informace a podklady pro zhotoveni planu,
povéfuje investor koordinatora k pozastaveni ¢innosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat
TDS. Toto pozastaveni stavby neni diivodem k prodlouZeni terminu ukonéeni stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostiednictvim prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas pozadat mésto Havli¢kav Brod
pisemné a to nejméné 14 dni pfed zahajenim Cinnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv,
a to i opakované, na vyzvu objednatele do 14 dni objednateli prokazat, Ze stale splnuje kvalifikaci v
rozsahu, v jakém ji prokézal v ramci vybérového fizeni pfedchazejiciho uzavreni této smlouvy. Zpusob
prokazovani je stejny jako v pfipadé vybérového Fizeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly obsaZeny
v plivodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potrebné pro
provedeni planovanych stavebnich praci, a to i vpfipadé, kdy jejich nezahmuti do puvodnich
zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno objednatelem. Zmény ceny
dila se fidi ustanovenim &l. V odst. 4. Tato povinnost trva i v pfipadé, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy.

Viil.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahéjeni stavebnich praci, a to zplsobem dle zakona
183/2006 a vyhl.&. 499/2006. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale
pFistupny pro objednatele. Denni zdznamy budou Citelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem
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11.

stanovenym v zapisu na prvni strané stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden original a dvé kopie.
Original a druha kopie stavebniho deniku budou pfi predani dila predany objednateli vyménou za
predani prvnich kopii deniku, které si v pribéhu realizace stavby po jejich podepsani vytrhl TDS.
Objednatel mé pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych subdodavatelu.
Objednatel obdrzi kopie téchto denikd.

IX.
Prejimani dila
Dilo bude prejimano po &astech a to zvlast vlastni stavba a zvlast vegetace.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zpUsobem k predani a prevzeti ukonlené casti dila.
Prejimaci Fizeni se uskutecni v misté stavby. Obé smluvni strany se dohodly, Ze pfejimaci fizeni bude
zahajeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoncené dilo bude predavano zhotovitelem a pfebirano objednatelem pisemnym zépisem. Soucasti

predani budou nasledujici doklady

- doklad o prostorovém vytyCeni stavby opravnénym geodetem

- dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech paré v tisténé formé a v digitalni formé
v uzavieném formatu .pdf a v otevieném formatu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosici (CD,
DVD, flash disk apod.) véetné geodetického zaméreni stavby. Soucasti geodetického zaméreni dila
bude zakresleni stavby do platné katastralni mapy

- doklady o prokazani kvality dila, predepsané zkousky, revize...
veskeré atesty, prohlaseni o shodé a certifikaty na pouZité materialy a vyrobky ( po dohodé
s objednatelem lze nahradit cestnym prohlasenim zhotovitele)

- stavebni denik

- doklady o likvidaci odpadd

- doklady o pfedani dotéenych inZenyrskych siti jejich spravcim

- doklady o pfedani dotéenych pozemku jejich vlastnikim

- seznam subdodavatell podilejicich se na realizaci predmétu smlouvy

Nedodani uvedenych dokladi je divodem k neprevzeti dokonceného dila ¢i ¢asti dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému Ucelu, nejsou divodem,
pro ktery by objednatel mohl prevzeti odmitnout.

V pripadé zjisténi vad a nedodélkd pfi pfejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o predani
a prevzeti dila a tamtéZ bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsan mezi
smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou dalsi ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, vyzve zhotovitel objednatele
telefonicky a souc¢asné zapisem ve stavebnim deniku k prevzeti téchto praci a konstrukci. Objednatel
bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy zhotovitele a nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli od této vyzvy
provede prevzeti zakryvanych praci a konstrukci. V pripadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez
zavaznych divodu nedostavi, muZe zhotovitel pokraCovat v provadéni dila, po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a dostatetném a prukazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci.
Pokud bude objednatel pozadovat dodateéné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit.

V piipadé, Ze se prokaze nedodrZeni technickych parametr( dila, je zhotovitel povinen na vlastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na
dodatecné odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéreni kvality objednatele nepozve, ma objednatel pravo
Zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady, které se projevi po
odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyz byly zplGsobeny porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nerudi za vady zplsobené uzivanim stavby jinym zplsobem, neZ pro jaky byla zhotovena
nebo pokud byla udrzovana nevhodnym zpusobem.

X.
Zaruéni doba

Zaruéni doba dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini 60 mésica

Zarukou za jakost prejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dal$ich dokumentech podle této smlouvy a
v souladu s obecné platnymi pravnimi pFedpisy, které se na provadéni dila vztahuji, vyjma bézného



opotfebeni.

Zarucni doba materialt a vyrobkl, které se stanou soucasti dila, u nichZ vyrobce, CSN &i pravni
predpis stanovi krat3i dobu Zivotnosti nez je dohodnutd zarucni doba, konéi dnem uplynuti takto
stanovené lhaty Zivotnosti.

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni nahradu. Zhotovitel
je povinen se k reklamaci vyjadrit do péti dnl ode dne, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel zapolne s odstranovanim reklamované vady do 10 dnG ode dne doruceni pisemného
ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pnpade havarie zapolne zhotovitel
s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

O predani a prevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zapis.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady v¢as, je objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni na
naklady zhotovitele tfeti osobou.

X1,
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazk( obou smluvnich stran podléha nasledujicim sankcim:
a)yv pnpade prodleni s Ghradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve
vysi 0,01 % z dluZné Castky za kazdy den prodlem

b ) Za kazdy zapocaty den s prodlenim v terminech &i lhitach dle &L. IV této smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10000,- KE.

¢ ) Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim terminu uvedeného v zéapise z kontrolniho dne, nebo
ve stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1000,- K&.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkd
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila a to 1000,- K& za kazdou vadu nebo nedodélek a za
kazdy zapocaty den prodlent.

e ) V pripadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v priibéhu zaruéni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kaZdy zapocaty den prodlem

f ) V pripadé nedodrzeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjednana smluvni pokuta ve vysi 500,-
K¢ za kazdy pripad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni pokuta)
strané druhé Skoda, ma tato narok i na nahradu $kody.
Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lhaté 21 dn(l po obdrZeni dafového dokladu (faktury)
s vyCislenim smluvni pokuty.

X,

Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy lze odstoupit pouze z divod( uvedenych v této smlouvé nebo stanovi-li tak zakon.
Provedl-li zhotovitel dilo z Casti, muze objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledné dosud
neprovedené Casti dila. Objednatel je od smlouvy opravnén odstoupit i po rozhodnuti o Upadku
zhotovitele.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pfipadé, kdy pfes jeho upozornéni je zfejmé, ze
dilo nebude fadné dokonceno v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodleni se zahajenim
stavebnich praci o vice jak tfi tydny.
V pripadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného & zakonem stanoveného
ddvodu, ma pravo na thradu veskerych prokazatelnych skod, které mu v disledku neplnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a trvani naroku na
dohodnuté sankce.
Zaruky za provedené prace a predané ¢asti dila v pnpade odstoupeni od smlouvy zalinaji bézet dnem
predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

Xin.
Ostatni ujednani

Pri doasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané objednatele zaplati



objednatel zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady.
2. Zhotovitel oznadi staveni$té podle platnych predpisi a objednatel umozni zhotoviteli umisténi tabuli
se jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenisté.

3. Zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatk(, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je verejnym zadavatelem dle zdkona o vefejnych zakazkach a jako takovy je
omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smlouvy.

4. Dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly.

5. Tento smluvni vztah se Fidi pravem CR. Strany smlouvy se dohodly, Ze pro feSeni spordi z této smlouvy
je mistné prislusny Okresni soud v Havli¢kové Brodé, respekt. Krajsky soud v Hradci Krélové.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich, z nichZ kazdé ma platnost a zavaznost originalu a po
jejich podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrzi zhotovitel i objednatel 2 vyhotoveni.

7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.
8. Smlouva o dilo byla schvélena 18.ledna 2016 usnesenim rady mésta 47/16.

Priloha ¢.1 - Sazebnik smluvnich pokut pri nedodrZzeni pravidel BOZP

Za objednatele Za zhotovitele

V Havlickové Brodé dne 29.6.2016

P 18G4
Lubomir Dvorak

majitel

Y
Mgr. Jan Tecl MBA
starosta mésta Havlicklv Brod &

Priloha ¢.1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzeni pravidel BOZP

Pri zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP a PO, nedodrzovani bezpecnostnich pfedpist, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Planu BOZP“ a viech jeho soucasti bude pristoupeno k udéleni financni sankce
vici subjektu, ktery zminéné porusil, a to na zakladé upozornéni koordinatora BOZP ve stavebnim deniku
(nebo jiné stavebni dokumentaci).

Viechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, dbat
prikazt stavbyvedoucich generalniho dodavatele a koordinatori BOZP na stavenisti. Pracovat tak, aby
neohrozovali zdravi své ani zdravi ostatnich osob zdrzujicich se na stavbé nebo v jejim okoli!

Smluvni pokuty budou odstuptiovany:

1. prvni provinéni proti BOZP - upozornéni a vystraha

2. provinéni proti BOZP pokuta s vystrahou

2. druhé a dalsi provinéni - vySe pokuty se nadsobi az na maximalni vysi pétinasobku zakladni Castky +
vykazani pracovnika-U (firmy) ze stavenisté.



Tabulka maximalnich orientaénich pokut za poruseni nize uvedenych bodu, tykajicich se prohreskd proti
BOZP:

Véasné nedolozeni informace o rizicich vznikajicich pri pracovnich nebo
technologickych postupech, které zhotovitel zvolil, vyplyvajici z § 16, zékona .
309/2006 Sb.

3.000,- K

Zhotovitel neplni pozadavky na zajisténi staveniété stanovené v priloze ¢. 1 NV
&. 591/2006 Sb., nebo v souladu s planem BOZP.

3.000,- K

Nepouzivani osobnich ochrannych prostfedkd vyplyvajicich z provadéné cinnosti
a stanovenych v planu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovni obuv, ochrany odi,
reflexni vesty, atd.) NV ¢. 495/2001 Sb.

500,- K

Nepouzivani prostiedkd kolektivni ochrany, nebo osobni ochrany pro zabranéni
padu osob zvysky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zabradli,
ohrazeni, polohovaci postroj, atd.). NV ¢. 362/2005 Sb.

5.000,- Kc

Nezajisténi nebezpeéného prostoru pod mistem prace ve vySce. NV ¢. 362/2005
Sb.

3.000,- K&

Pouzivani docasné stavebni konstrukce na stavenisti bez naleZitého predani
odborné zp(isobilou osobou odpovédnou za montaZ a prevzeti do uzivani osobou
odpovédnou za jeji uzivani. PouFivani leSeni bez zabradli, okopovych list atd. NV
¢. 362/2005 Sb.

5.000,-K¢

Pouzivani nevyhovujicich a poskozenych Jebfikii na stavenisti (odporujici
nafizeni vlady &. 362/2005 Sb.)

1.000,- KC

Pouzivani poskozenych nebo nevyhovuijicich el. zafizeni, prodluzovani kabell,
atd. (poskozena izolace kabeltl, sundany bezpecnostni kryt pfistroje, el. pristroj
bez pfislusné revize, atd.)

2.000,- K¢

Docasna elektricka zafizeni na staveniSti musi spliovat normové pozadavky a
musi byt podrobena pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych
intervalech. NV & 591/2006 Sb. Priloha 1, cast II.

3.000,- K&

Neprovadéni nebo nepouzivani prostfedk( pro zajisténi okrajl vykopt proti padu
fyzickych osob do hloubky (pfekryti, zabradli, zabrany, ohrazeni atd.) NV ¢C.
591/2006 Sb. Pfiloha 3, cast lil.

3.000,- K&

Neziizeni bezpe¢nych piechodi pfes vykopy v navaznosti na hloubku vykopu.
(bez zabradli, listy pro slepce, nedostatecné Siroké atd.). NV &. 591/2006 Sb.
Priloha 3, ¢ast lIl.

2.000,-K¢

Neprovadéni zajisténi stability stén vykopu proti sesuti u rucniho i strojné
hloubeného vykopu. (paZeni, ochranné ramy, rozpérné konstrukce atd.)

5.000,-K¢

Pohyb pracovnikl v prostoru ohrozeném cinnosti  stroje, vymezeném
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizent, zvétéeném o 2m. NV &. 591/2006
Sb. Priloha 2, Cast I

500,- K¢

Pouzivani k vystupu konstrukce, které k tomu nejsou uréeny (bednéni, pazeni,
atd.)

1.000,-K¢

Pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo gasti, které k tomu nejsou urceny

1.000,- KC

Vazani bfemene bez potfebné kvalifikace (vazalsky, jefabnicky prikaz).
Pouzivani poskozenych vazacich prostiedkd

2.000,- K&




Zjisténi poziti alkoholického napoje nebo toxické latky v téle pracovnika o
" v x iy, ¥ 5.000,- K¢
Okamzite opustént staveniste a pokuta.
Poruseni zakazu koufeni (kromé vyhrazenych prostor) 500,- KC
Jiné opakujici se poruseni pravidel BOZP podle zavaznosti. 500,- az 5.000,- K&

Schvalovaci doloZka:

Smlouva o dilo byla schvalena 18.ledna 2016 usnesenim rady mésta 47/16.




