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R
Smiuvni strany

1. Objednatel :  Mésto Havli¢ktv Brod
580 61 Havlitkiy Brod, Haviitkovo nam. 57
statutarni zastupce : Mgr. Jan Tecl, starosta mésta
iICO : 00267449
bank. spoi. : KB Havi. Brod,
Cislo Gt © 327521/0100
tel, : 569 497 111 date jen objednatel

2. Zhotovitel ' AVE Kolin s.r.o.
Tridvorska 1501 , 280 02 Kolin vV
statutarni zastupce : Mgr. Véra Suchomelova, Ing. Karel Sova
ICO : 25148117
DIC : CZ25148117
bank. spoj. : CS0B a.s.
cislo Gctu ; 117551383/0300
tel. : +420 724 035 714 ddle jen zhotovitel

i
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Oprava chodniku ve Smolovech - i, etapa“ podle
projektové dokumentace, kterou vypracoval Martin Liska, zakazka ¢. 1531 a za podminek dohodnutych
v této smiouvée.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé predat dilo objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze dokondené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.
3. Soulasti dila je rovnéz:

- dodrZeni podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace

- zajisténi vydani potfebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich ( zvl&Stni uZivani, povoleni uzavirek, .. } , osazeni, udrzovani a odstranéni
prechodného dopravniho znaceni.

- pfiprava stavenisté véetné pristupu na staveniSté a zarizeni stavenisté

- zajisténi, pfipadné obnova platnosti vyjadfeni spravch dotéenych siti

- zajisténi vytyCeni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti na vlastni naklad, odpovédnost za jejich
neporuSeni béhem vystavby a zpétné pfedani jejich spravcim

- vypracovani harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace

- vypracovani kontrolniho a zkuSebniho planu

- dodani veskerych materidld podle poZadavk( objednatele a provedeni praci v potfebné kvalité.
Objednatel si vwwhrazuje prave odmitnout navrZeny material, &i praci a poZadovat dodani materiald
v pozadovanych parametrech dle zpracované dokumentace a zaméru objednatele.

- zajisténi a provedeni vSech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokold

- zajisténi dodavky potfebnych energii, vody a ostatnich sluZeb nutnych k provedeni dila

- prostorové vytyCeni stavby opravnénym geodetem - bude doloZeno protokolem o vytyfeni stavby

- veskeré geodetické prace nutné k provedeni dila, geodetické zaméfeni skuteCného provedeni
stavby, apod.

- dodani viech poZadovanych doldadi dle &L X odst. 3.

- prubéiné odstrafovani veskerych znediSténi pfilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a Cinnosti na stavbé

- provedeni dpravy a ukiizent stavbou dotéenych komunikaci a ploch po ukondeni stavby, vyklizend
stavenisté
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- splnéni viech podminek uvedenych ve vyjadreni dotenych orgénti a stavebnim povoleni
koordinace viech praci na stavenisti a kompletacni Cinnost celé stavby
zajiténi bezpeéného pfistupu do prilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro
integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu

Hi.
Osoby povéfené provedenim dila

Za objednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych :

- Ing. Josef Benes tel.: 602640920 e-mail.: jbenes®@muhb.cz
b ) Technicky dozor stavebnika ( dale jen TDS )
- Tomas Beranek tel,: 728952262 e-mail.: theranek@muhb.cz

Za zhotovitele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych :

- Ing. Adéla Vokounova tel.: 602 625 209 e-mail: adela.vokounova®@ave.cz
b) Osoba povéfena vedenim stavby - hlavni stavbyvedouci :
- Ing. Adéla Vokounova tel.: 602 625 209 e-mail.: adela.vokounova@ave.cz
~ Obor autorizace : Cisto autorizace :

¢} Stavbyvedouci : Vit Brom tel.: 602 327 646 e-mail: vit.brom@ave.cz
Za projektanta :
a ) Osoba povérena vykonem autorského dozoru

- Martin Liska
.
Vymezeni thit
Doba pfedani a pfevzeti stavenité do 31.fijna 2015
Doba zahajeni stavebnich praci 5. fijna 2015
Lhita pro dokonceni stavebnich praci 24. fijna 2015
Lhita pro pfedani a prevzeti Casti dila stavba 16. fijna 2015

Lhiita pro odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni stavenisté  25. fijna 2015

Pocatek béhu zarucni thaty nasledujici  den po pisemném
pfedani a pfevzeti dila, popf. jeho Casti dila dle Clanku IX této smlouvy o dilo

Doba plnéni dila se pfiméfené prodluZuje a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto

pfipadech :

a ) dojde-li béhem vystavby k navySeni rozsahu praci o vice nez 10% ceny proti plvodni cenové
nabidce i

b ) pi prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

¢ ) nebude-li moci zhotovitel pokracovat plynule v pracich z divodt na strané objednatele

Doba plnéni dila se po vzajemné dohodé mize pfiméfené prodiouZit z divodu dlouhodobe

nepfiznivych klimatickych podminek, které by naruSovaly technologické procesy praci. Na novy termin

bude uzavien dodatek této smlouvy.Na prodlouzeni nema zhotovitel pravni narok. Nepfiznivymi

klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydnt vyrazné horsi,

ne je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu €L, Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové
nabidky zhotovitele v souladu s § 2620 zakona C. 89/2012 5b. v platném znéni ve vyii:

Cena bez DPH 119.797,30 K&
DPH1S% e

DPH 21 % 25.157,43 KE
Cena vE, DPH 144,954 73 K&

Cena se mdZe zménit pfi zméné rozsahu praci oproti ¢lanku Il této smlouvy o prace pozadované




objednatelem, které nejsou pfedmétem zadani, nebo budou - Ui pfi realizaci dila vynuceny zmény,
dopliky, omezeni nebo rozsifeni predmétu dila.

V pripadé zmény rozsahu z divodu dodatecnych stavebnich praci, a vicepraci bude postupovano
v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, nebo vnitini smérnici mésta Havlickiv
Brod. Na takovou zménu bude vzdy uzavien dodatek smiouvy o dilo,

Ipusob ocenéni dodateCnych praci a vicepraci : zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v poloZkovém rozpoctu plvodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné ocenit prace
dle jiz pouZitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha
platné pro prislusny rok vystavby a to kracené v poméru predpokladané ceny verejné zakazky (160170
K& bez DPH) a ceny dila dle &lanku V odst. 1 smilouvy o dilo. V pfipadé, Ze cena dila dle &lanku V odst.
1 smlouvy o dilo bude vy$8i nez predpokladana cena dila dle cenové soustavy URS, tak se dodatelné
prace ocenuii podle cenové soustavy URS pro pfisludny rok vystavby. Pokud cenova soustava URS Praha
neobsahuje tyto prace a materidly, budou ocenény na zakladé dohody.

VL
Uhrada ceny

V kazdém meésici zhotovovani dila bude zhotovitelem predlozena dildi faktura vystavena na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu skuteiné provedenych praci a to k patému dni pfistudného
mésice. Tento soupis je nedilnou pfilohou faktury.

Diléi mésicni faktura bude mit naleZitosti danového dokladu podle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znéni.

Uhrada faktur bude provadéna az do vySe 80% celkové ceny dila. Zbyvajicich 20% ceny slouzi jako
zadrzné. Zadriné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé konecné faktury zhotovitele, po
uspésném protokolarnim predani a prevzeti dila. Pokud objednatel prevezme dilo, na némz se
vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadriné uhrazeno az po jejich odstranéni. Podminkou pro vyplatu
zadrzného je a odstranéni véech zavad.

V pfipadé, ze doklad nespliuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych naleZitosti, ma objednatel
pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na fakturu jako na
nedorucenou a béh thit zapocne, pocinaje dnem doruceni opraveného dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 21 dnd ode dne doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura
byla dorucena tretiho dne po odeslani. Fakturace i Uhrady jsou vyhradné v Ceské méné.

Pravo na zaplaceni ceny dila a zadriného vznika za kazdou Cast pfi jejim provedeni a prevzeti.

Pri poskytnuti stavebnich praci nepouzije platce rezim pfeneseni dafové povinnosti ve smysiu §92e
zakona €. 235/2004 Sb., nebot’ dokoncené dilo neni smérovano k vyuZiti v ekonomické ¢innosti mésta

Yil.

Provadéni dila
Objednatel odevzda formou zapisu zhotoviteli staveni§té. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
Pri pfedani stavenisteé preda zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolni a zkuSebni plan.
Pred zahajenim praci zabezpeli zhotovitel na vlastni naklady vytyCeni a oznadeni veskerych
inzenyrskych siti nachéazejicich se v prostoru staveniité. Provoz téchto siti bude zaiiftén po celoy
dobu stavby a nesmi doiit k jejich poSkozeni. V pfipadé potfeby dofasného prelozeni, nebo odkryti
budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s prisluSnymi pfedpisy a podminkami spravecu siti
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urdeni zplsobu provadéni dila a
zhotovitel je povinen se jimi fidit.
Kontrolni dny organizované objednatelem se budou konat na stavbé dle aktualni potfeby pfi vystavbé.

Zapisy z kontrolnich dnd jsou nedilnou soucasti dokumentace staveb a maji stejnou platnost, jako
zapisy ve stavebnim deniku,

Zhotovitel se zavazule, Ze bude provadét realizaci dila s vynaloZenim veskeré odbomné péce, Ze bude
dodrZovat obecné zavazné predpisy, nafizeni organd statni spravy, zdvazné i doporufené normy
Veskeré dinnosti pri vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, oprévnéni, pfipadné autorizaci podle zviaStnich pfedpisti. Na vyZadani objednatele bude
povinen pfisluiné doklady pfedloZit.

Pri realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti schvilené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materidly a technologie. Pokud se v pribéhu stavby
prokaze, Ze nékteré navriené materidly nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokaze
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jejich $kodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti
jinych materiall ¢i technologii a soucasné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila.
Pouziti novych materiali nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim prislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Nebezpeli $kody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel a to
az do predani a pfevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen naloZit na vlastni naklad s vybouranymi materialy a odpady vyprodukovanymi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem &.185/2001 Sb. a navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDS ke viem zkouskam kvality, které se budou konat na stavenisti

Zhotovitel ma za povinnost vyzvat zastupce mésta Havlickav Brod ke kontrole navazeni ornice a
pfedsetové piipravy.

TDS ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na staveniSti provadi. Odpovédny
zéstupce zhotovitele méa povinnost umoZnit mu tuto kontrolu. Veskera pisemna komunikace mezi
ob&ma stranami probihé pres stavebni denik, datové schranky nebo doporucenou korespondenci.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli, nebo tfetim oscham z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni dila bude dodrZovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
ofi praci, hygienické a poZarni pfedpisy.

PFi zjisténi nedostatku v oblasti BOZP a PO, nedodr¥ovani bezpetnostnich predpist, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,Plan prevence BOZP“ a vech jeho soucasti bude pfistoupeno k udélent sankce
ve vysi dle pfilohy ¢.1 smlouvy o dilo.

V pfipadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplni poZadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. §§ 16,17
, zejména v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci neinformuji o rizicich a technologickych
postupech které zvolil, vCas nepfedavaji informace a podklady pro zhotoveni planu budou pozastaveny
innosti daného zhotovitele. Toto pozastaveni stavby neni divodem k prodlouzeni terminu ukonceni

stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostiednictvim prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas poZadat mésto Havlickiv Brod
pisemné a to nejméné 14 dni pfed zahajenim Cinnosti subdodavatele.

Zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly obsazeny
v plivodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potfebne pro
provedeni planovanych stavebnich praci, a to i v pripadé, kdy jejich nezahrnuti do plvodnich
zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno objednatelem. Zmény ceny
dila se fidi ustanovenim &l. V odst. 4. Tato povinnost trva i v piipadé, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakované, na vyzvu
objednatele do 14 dn(i objednateli prokazat, Ze stale spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazal
v ramci vybérového Fizeni pfedchazejiciho uzavieni této smlouvy. Zptsob prokazovani je stejny jako v
pripadé vybérového fizeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Vi,
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahajeni stavebnich praci, a to zpusobem dle zakona
183/2006 a vyhl.&. 499/2006. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale
pfistupny pro objednatele. Dennf zaznamy budou Zitelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem
stanovenym v zapisu na prvni strané stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden original a dvé kopie.
Original a druha kopie stavebniho deniku budou pfi pfedani dila pfedany objednateli vyménou za
piedani prvnich kopif deniku, které si v pribéhu realizace stavby po jejich podepséani vytrhl TDS.
Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych subdodavateli.
Objednatel obdrzi kopie téchto deniki.

X,
Preiimani dila
Dilo bude prejimano po Castech a to zvlast vlastni stavba a 7viast vegetace.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplsobem k pfedani a pfevzeti ukonceného dila.
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Prejimaci Fizeni se uskuteéni v misté stavby. Obé smluvni strany se dohodly, Ze prejimaci fizeni bude
zahajeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoncené dilo bude predavano zhotovitelem a prebirano objednatelem pisemnym zapisem. Souasti

pfedani budou nasledujici doklady

. dokumentace skutecného provedeni stavby v jednom paré ve tfech pisemnych vyhotovenich a 1 x
CD. Soucasti geodetického zaméFeni dila bude zakresleni stavby do platné katastralni mapy

- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...

. veikeré atesty, prohlaSeni o shodé a certifikaty na pouzité materidly a vyrobky { po dohodé
s objednatelem [ze nahradit ¢estnym prohlasenim zhotovitele )

- stavebni denik

- doklady o likvidaci odpadi

- doklady o predani dotéenych inzenyrskych siti jejich spraveum

- doklady o predani dot&enych pozemkii jejich vlastnikam

. seznam subdodavateld podilejicich se na realizaci pfedmétu smlouvy

Nedodani uvedenych dokladd je divodem k neprevzeti dokonceného dila ¢i casti dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému Gcelu, nejsou duvodem,
pro ktery by objednatel mohl prevzeti odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkl pfi prejimacim Fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o predani
a prevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta thiita k jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsan mezi
smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou daldi Cinnosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, provéri objednatel bez
zbyteéného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku, nejpozdéji do 3 kalendarnich dni od
této vyzvy. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zavaznych ddvodu nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po predchozim pisemném upozornéni objednatele a
dostateném a prikazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci.

Pokud bude objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit.

V pfipadé, e se prokaze nedodrzeni technickych parametrt dila, je zhotovitel povinen na viastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady
na dodateéné odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma objednatel pravo
7adat odkryti zakrytych &asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provest.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Za vady, které se projevi po
odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyz byly zptisobeny porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel neru¢i za vady zplsobené uZivanim stavby jinym zpusobem nez pro jaky byla zhotovena
nebo pokud byla udrzovana nevhodnym zpisobem.

X.
Zaruénf doba

Zaruéni doba dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini 60 mésich

Zarukou za jakost prejima zhotovitel zavazek, ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalich dokumentech podle této smlouvy a
v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, které se na provadéni dila vztahuji, vyjma bézného
opotfebeni.

Zaruéni doba materiald a vyrobki, které se stanou soucasti dila, u nich¥ vyrobce, CSN ¢&i pravni
pfedpis stanovi kratsi dobu Zivotnosti nez je dohodnuta zaruéni doba, konéi dnem uplynuti takto
stanovené lhity Zivotnosti.

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zpUsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje financni nahradu. Zhotovitel
je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti dntl ode dne, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel zapoine s odstrafiovanim reklamovane vady do 10 dni ode dne dorufeni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapone zhotovitel
s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedchodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratsim terminu.

O pfedani a prevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zapis.
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X
Sankce

Smiuvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazki obou smluvnich stran podiéha nasledujicim sankcim:

) V piipadé prodleni s dhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni pokutu ve
vysi 0,05 % z dluZné Castky za kazdy den prodleni.

} Za kazdy zapocaty den s prodlenim v terminech ¢i thitach dle ¢l IV této smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- KE.

} Za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim terminu uvedeného v zapise z kontrolniho dne, nebo
ve stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- KE.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodétka
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila a to 200,- K& za kazdou vadu nebo nedodélek a za
kazdy zapocaty den prodleni.

} V pfipadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v pribéhu zaruéni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200...,- KE za kazdy zapocaty den prodieni.

f ) V pfipadé nedodrzeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjednana smluvni pokuta ve vysi 200,-

KE za kazdy pfipad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni pokuta)
strané druhé $koda, ma tato narok i na nahradu Skody.

Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve thité 21 dni po obdrZeni dafioveho dokladu ( faktury )
s vycislenim smiuvni pokuty.
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Xil,

Odstoupeni od smlouvy
Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit pouze v pfipadé, ze druha strana zavaznym
zpisobem poruila své smiuvni &i zakonné povinnosti. Odstoupit lze i v pfipadé prohladeni konkurzu na
zhotovitele.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pfipadé, kdy pres jeho upozornéni je Ziejmé, Ze
dilo nebude Ffadné dokonéeno v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodleni se zahajenim
stavebnich praci o vice jak tfi tydny.
V pfipadé, ¥e objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného Ci zakonem stanoveného
diivodu, méa pravo na Ghradu veskerych prokazatelnych Skod, které mu v disledku neplnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a trvani naroku na
dohodnuté sankce.
Zaruky za provedené prace a predané asti dila v pfipadé odstoupeni od smlouvy zacinaji bézet dnem
pred¢asného ukonéeni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

Xift.
Ostatni ujednani

PFi dofasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pficin na strané objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skutecné vynaloZené naklady.

Zhotovitel oznaéi staveniité podle platnych predpisti a objednatel umozni zhotoviteli umisténi tabuli
se jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenisté.

Zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na
védomi, 7e objednatel je verejnym zadavatelem dle zakona o vefejnych zakéazkach a jako takovy je
omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smlouvy.

Die § 2e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupiscbit pfi
vykonu finandni kontroty.

Tento smiuvni vztah se Fidi pravem CR. Strany smiouvy se dohadly, Ze pro feSeni spori z této smlouvy
je mistné pfistudny Okresni soud v Havti¢kové Brodé, respekt. Krajsky soud v Hradci Kralové.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich, z nichZ kaZdé ma platnost a zavaznost originalu a po
jejich podpisu opravnénymi zastupci smiuvnich stran obdrZi zhotovitel i objednatel 2 vyhotoveni.
Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechdzeji na jejich pripadné
oravni nastupce.

Smlouva o dilo byla schvalena 19.ledna 2015 usneseni rady mésta <. 50/15.



Prilcha &.1 - Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrZeni pravidel BOZP

Za obijednatele Za zhotovitele
V Havlickové Brodé dne fi%@ 201% V Koliné, dne 5.8.2015

...............

Mgr. Jan Tecl

1

AVE Kolin s.r.0.

starosta mésta Havlickay Brod

Priloha ¢.1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzeni pravidel BOZP

Pfi zjisténi nedostatk( v oblasti BOZP a PO, nedodrzovani bezpecnostnich predpisl, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,Planu BOZP“ a viech jeho soucasti bude pristoupeno k udéleni financni sankce
vU¢i subjektu, ktery zminéné porusil.

Véechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, dbat
pifkaz(i stavbyvedoucich generalniho dodavatele na staveniiti. Pracovat tak, aby neohroZovali zdravi své
ani zdravi ostatnich osob zdrzujicich se na stavbé nebo v jejim okoli!

Smiuvni pokuty budou odstupriovany :

1. prvni provinéni proti BOZP - upozornéni a vystraha

2. provinéni proti BOZP pokuta s vystrahou

2. druhé a daldi provinéni - vySe pokuty se nasobi aZ na maximalni vysi pétinasobku zakladni castky +
vykazani pracovnika-u (firmy) ze staveniSté.

Tabulka maximalnich orientacnich pokut za porudeni nize uvedenych bodu, tykajicich se prohfeski proti
BOZP: ‘

TYP PROVINENI PROTI BOZP i POKUTA

§ ! J
i i

Véasné nedolozeni informace o rizicich ?%hgkaéicich » pri g}racéé*g%éth ‘nebo
technologickych postupech, které zhotovitel zvolil, vyplyvajici z § 16, zakona C. 3.000,- KE
30972006 Sb. '

Zhotovitel neplni poZadavky na zajiSténi staveniSté stanovené v pfiloze C. 1 NV

&. 591/2006 Sb., nebo v souladu s planem BOZP. 5:00G;- Ke
Nepouzivani osobnich ochrannych prostfedkd vyplyvajicich z provadéné Cinnosti 500.- K&

a stanovenych v planu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovni obuv, ochrany odi,




reflexni vesty, atd.) NV €. 495/2001 Sb.

Nepouzivani prostredkl kolektivni ochrany, nebo osobni ochrany pro zabraneni |
padu osob zvysky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zabradli,
ohrazeni, polohovaci postroj, atd.). NV &. 362/2005 Sb.

Nezajisténi nebezpedného prostoru pod mistem prace ve vyice. NV &, 362/2005 |
Sh.

5.000,- K¢

3.000,- K¢

Pouzivani dofasné stavebni konstrukce na staveniS$ti bez néalezitého pfedani
odborné zpusobilou osobou odpovédnou za montaz a pfevzeti do uzivani osobou
odpovédnou za jei uZivani. PouzZivani leSeni bez zabradli, okopovych list atd. NV
¢. 362/2005 Sb.

5.000,-K¢

Pouzivani nevyhovujicich a poskozenych  Zebfiki na stavenisti (odporujici
nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.)

1.000,- K&

Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni, prodluZovani kabeld,
atd. (poskozena izolace kabell, sundany bezpecnostni kryt pristroje, el. pfistroj
bez prislusné revize, atd.)

2.000,- K&

Docasna elektrickd zafizeni na stavenisti musi spliovat normové pozZadavky a
musi byt podrobena pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych
intervalech. NV &. 591/2006 Sb. Priloha 1, &ast li.

3.000,- K&

Neprovadéni nebo nepouzivani prostfedki pro zajisténi okraju vykopu proti
padu fyzickych osob do hloubky (prekryti, zabradli, zabrany, chrazeni atd.) NV
¢. 59172006 Sb. Priloha 3, cast lif.

3.000,- K¢

Nezrizeni bezpelnych prechodt pfes vykopy v navaznosti na hloubku vykopu.
{bez zabradli, listy pro slepce, nedostatelné Siroké atd.). NV & 591/2006 Sb.
Priloha 3, ¢ast lil.

2.000,-Kc

Neprovadéni zajisténi stability stén vykopu proti sesuti u rudniho i strojné
hioubeného vykopu. {paZeni, ochranné ramy, rozpérmé konstrukce atd.)

5.000,-K¢

Pohyb pracovniki v prostoru ohroZeném {innosti  stroje, vymezeném
maximalnim dosahem jeho pracovniho zarizeni, zvétSeném o Zm. NV ¢. 591/2006
Sb. Priloha 2, Cast L.

500,- K¢

Pouzivani k vystupu konstrukce, které k tomu nejsou urceny (bednéni, paZeni,
atd.)

1.000,-K<

Pouzivani k dopravé osob zafizeni nebeo &asti, které k tomu nejsou urCeny

1.000,- K¢

Vazani bremene bez potrebné kvalifikace (vazalsky, jerabnicky prikaz).
Pouzivani poskozenych vazacich prostiedkd

2.000,- K¢

Zjisténi poziti alkoholického napoje nebo toxické latky v téle pracovnika
Okamzité opuSténi stavenisté a pokuta.

5.000,- K¢

Poruseni zakazu koufeni { kromé vyhrazenych prostor }

500,- K¢

Jiné opakuiici se poruSeni pravidel BOZP podle zavaznosti.

500,- az 5.000,- KC




