

**Město Havlíčkův Brod  
Budova MěÚ, V Rámech 1855**

**Stavební řešení- zhodnocení technického stavu**

**Výměna střešní krytiny nad II.NP-hlavní  
budova + zasedací místnost**

Září 2020

**g) klempířské konstrukce**

Provedeno nové svody a žlaby TiZn plech.

**h) hromosvody**

Výměna střešní fólie bude prováděna postupně včetně geotextilie a parotěsné zábrany.

Současně bude prováděna demontáž a zpětná montáž hromosvodu.

Po dokončení opravy bude provedena revizní zpráva hromosvodu.

**Předběžná cena dle přiloženého rozpočtu 1.218.493,- Kč bez DPH**

V Havlíčkově Brodě 20. září 2020

  
.....  


Přílohy: Rozpočet

