



# MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)  
ORM/730/2022/Ben-8  
120901/2022/muhb

Vyřizuje/linka  
Ing. Josef Beneš, 569 497 130,  
jbenes@muhb.cz

Datum  
6. prosince 2022

Počet listů: 1

Počet listů příloh: --

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

Město Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „**Most HB-X09 přes Břevnický potok**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení.

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel v dodatečných informacích č. 1 změnil položku č. 38 SO 201.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového - typ skládky bude upřesněn po provedení zkoušky PAU". Jakým způsobem má položku uchazeč ocenit? V případě, že se bude jednat o nebezpečný materiál je cena mnohonásobně vyšší než v případě uložení asfaltu bez dehtu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel konstatuje, že na základě dotazu jednoho z uchazečů upřesňuje zadávací dokumentaci a to položky číslo 35 a číslo 39 SO 201.01 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a žádá všechny dodavatele, aby při ocenění předmětu plnění postupovali v souladu s tímto upraveným soupisem.

*Podepsáno elektronicky*

Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města