



MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)
ORM/94/2019/Ben-3
12372/2024/muhb

Vyřizuje/linka
Ing. Josef Beneš, 569 497 130,
jbenes@muhb.cz

Datum
6. února 2024

Počet listů: 1

Počet listů příloh:--

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Město Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky zakázky malého na dodavatele stavebních prací „**Bytový dům Reynkova ul. č.p. 2612, Havlíčkův Brod**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, prosím o upřesnění níže uvedených položek z položkového rozpočtu.

- 1) Díl 101 - Střešní okna z oplechování PZ, krytina , 60 x 60 cm - 4 ks
- 2) Díl 102 - Střešní okna Zn, krytina , 60 x 80 cm - 4 ks ks
- 3) Díl 126 - Montáž plastových oken s vypěněním vč. demontáže - 12 ks
- 4) Díl 127 - Plastová okno - světlík demontáž + montáž - 12 kpl

Vysvětlení zadávací dokumentace

Položky dle dotazu č. 1 až 4 . - nebude realizováno, upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je již neobsahuje.

V položkovém soupisu stavebních prací , dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 byla doplněna pol. č. 99 Dodávka a montáž plastového střešního výlezu 60 x 80 pro ploché střechy, pro sklon 0-15, 2 kusy.

Zadavatel žádá všechny dodavatele, aby zpracovali své nabídky v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel z důvodu poskytnutí Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace mění termín pro podání nabídek, který bude do 21. února 2024 do 08:00 hodin.

Podepsáno elektronicky

Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města